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Samlet anlægsoverslag for opdatering af 5 genbrugsstationer
12-11-2019/EKR

Omdisponering og udvidelse af Hornslet genbrugsstation
Tilbudsarbejder Kr. 2.111.000
Supplerende enhedspriser Kr. 69.000
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 470.000
Uforudsete udgifter Kr. 950.000

Samlet anlægsoverslag for Hornslet, ekskl. moms Kr. 6.400.000

Omdisponering og udvidelse af Drammelstrup genbrugsstation
Tilbudsarbejder Kr. 2.401.000
Supplerende enhedspriser Kr. 69.000
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 480.000
Uforudsete udgifter Kr. 1.000.000

Samlet anlægsoverslag for Drammelstrup, ekskl. moms Kr. 6.750.000
Anlægsoverslag for option til kompostering, ekskl. moms Kr. 1.650.000

Omdisponering og udvidelse af Glesborg genbrugsstation
Tilbudsarbejder Kr. 2.361.000
Supplerende enhedspriser Kr. 69.000
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 470.000
Uforudsete udgifter Kr. 1.000.000

Samlet anlægsoverslag for Glesborg, ekskl. moms Kr. 6.700.000

Omdisponering af Ryomgård genbrugsstation
Tilbudsarbejder Kr. 516.500
Supplerende enhedspriser Kr. 53.500
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 330.000
Uforudsete udgifter Kr. 650.000

Samlet anlægsoverslag for Ryomgård, ekskl. moms Kr. 4.350.000

Omdisponering af Ebeltoft genbrugsstation
Tilbudsarbejder Kr. 426.500
Supplerende enhedspriser Kr. 53.500
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 330.000
Uforudsete udgifter Kr. 640.000
Samlet anlægsoverslag for Ebeltoft, ekskl. moms Kr. 4.250.000

Omdisponering og udvidelse af 5 genbrugsstationer Anlægsoverslag Option
Tilbudsarbejder Kr. 7.816.000 Kr. 1.320.000
Supplerende enhedspriser Kr. 314.000 Kr. 0
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 14.000.000 Kr. 0
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 2.080.000 Kr. 80.000
Uforudsete udgifter Kr. 4.240.000 Kr. 250.000
Samlet anlægsoverslag uden option, ekskl. moms Kr. 28.450.000
Option for Drammelstrup, ekskl. moms Kr. 1.650.000
Samlet anlægsoverslag med option, ekskl. moms Kr. 30.100.000
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Samlet anlægsoverslag for opdatering af 5 genbrugsstationer
12-11-2019/EKR

Omdisponering og udvidelse af Hornslet genbrugsstation
Tilbudsarbejder Kr. 2.111.000
Supplerende enhedspriser Kr. 69.000
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 470.000
Uforudsete udgifter Kr. 950.000

Samlet anlægsoverslag for Hornslet, ekskl. moms Kr. 6.400.000

Omdisponering og udvidelse af Drammelstrup genbrugsstation
Tilbudsarbejder Kr. 2.401.000
Supplerende enhedspriser Kr. 69.000
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 480.000
Uforudsete udgifter Kr. 1.000.000

Samlet anlægsoverslag for Drammelstrup, ekskl. moms Kr. 6.750.000
Anlægsoverslag for option til kompostering, ekskl. moms Kr. 1.650.000

Omdisponering og udvidelse af Glesborg genbrugsstation
Tilbudsarbejder Kr. 2.361.000
Supplerende enhedspriser Kr. 69.000
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 470.000
Uforudsete udgifter Kr. 1.000.000

Samlet anlægsoverslag for Glesborg, ekskl. moms Kr. 6.700.000

Omdisponering af Ryomgård genbrugsstation
Tilbudsarbejder Kr. 516.500
Supplerende enhedspriser Kr. 53.500
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 330.000
Uforudsete udgifter Kr. 650.000

Samlet anlægsoverslag for Ryomgård, ekskl. moms Kr. 4.350.000

Omdisponering af Ebeltoft genbrugsstation
Tilbudsarbejder Kr. 426.500
Supplerende enhedspriser Kr. 53.500
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 330.000
Uforudsete udgifter Kr. 640.000
Samlet anlægsoverslag for Ebeltoft, ekskl. moms Kr. 4.250.000

Omdisponering og udvidelse af 5 genbrugsstationer Anlægsoverslag Option
Tilbudsarbejder Kr. 7.816.000 Kr. 1.320.000
Supplerende enhedspriser Kr. 314.000 Kr. 0
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 14.000.000 Kr. 0
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 2.080.000 Kr. 80.000
Uforudsete udgifter Kr. 4.240.000 Kr. 250.000
Samlet anlægsoverslag uden option, ekskl. moms Kr. 28.450.000
Option for Drammelstrup, ekskl. moms Kr. 1.650.000
Samlet anlægsoverslag med option, ekskl. moms Kr. 30.100.000
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Anlægsoverslag
Samleside

Omdisponering og udvidelse af 5 genbrugsstationer
Anlægsoverslag for etablering 24-09-2019/EKR

Omdisponering og udvidelse af Hornslet genbrugsstation
Tilbudsarbejder Kr. 2.111.000
Supplerende enhedspriser Kr. 69.000
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 470.000
Uforudsete udgifter Kr. 950.000

Samlet anlægsoverslag for Hornslet, ekskl. moms Kr. 6.400.000

Omdisponering og udvidelse af Drammelstrup genbrugsstation
Tilbudsarbejder Kr. 2.401.000
Supplerende enhedspriser Kr. 69.000
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 480.000
Uforudsete udgifter Kr. 1.000.000

Samlet anlægsoverslag for Drammelstrup, ekskl. moms Kr. 6.750.000
Anlægsoverslag for option til kompostering, ekskl. moms Kr. 1.650.000

Omdisponering og udvidelse af Glesborg genbrugsstation
Tilbudsarbejder Kr. 2.361.000
Supplerende enhedspriser Kr. 69.000
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 470.000
Uforudsete udgifter Kr. 1.000.000

Samlet anlægsoverslag for Glesborg, ekskl. moms Kr. 6.700.000

Omdisponering af Ryomgård genbrugsstation
Tilbudsarbejder Kr. 516.500
Supplerende enhedspriser Kr. 53.500
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 330.000
Uforudsete udgifter Kr. 650.000

Samlet anlægsoverslag for Ryomgård, ekskl. moms Kr. 4.350.000

Omdisponering af Ebeltoft genbrugsstation
Tilbudsarbejder Kr. 426.500
Supplerende enhedspriser Kr. 53.500
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 330.000
Uforudsete udgifter Kr. 640.000

Samlet anlægsoverslag for Ebeltoft, ekskl. moms Kr. 4.250.000

Omdisponering og udvidelse af 5 genbrugsstationer
Samlet anlægsoverslag uden option, ekskl. moms Kr. 28.450.000
Samlet anlægsoverslag med option, ekskl. moms Kr. 30.100.000

Reno Djurs I/S
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Indledning

Vedlagte projektmateriale redegør for den overordnede disponering og økonomi i forbindelse med opda-
tering af de 5 genbrugsstationer beliggende i Hornslet, Drammelstrup, Glesborg, Ryomgård og Ebeltoft.
Opdateringerne omfatter i hovedtræk følgende tiltag:
•	 Øget kapacitet for bedre at kunne imødekommelse fremtidens krav om flere fraktioner. 
•	 Opførelse af bygning med mandskabsfaciliteter, samt depoter for farligt affald og elektronikaffald.
•	 Bedre adgangsforhold på pladsen.
Genbrugsstationerne i Ebeltoft og Ryomgård er allerede blevet udvidet og delvist opdateret indenfor de 
seneste år, her omfatter opdateringen derfor primært opførelse af bygning.

Opdateringen af de fem berørte genbrugsstationer ligger i forlængelse af den opdatering der de seneste 
år har fundet sted i Grenå, Ebeltoft og Ryomgård, samt erfaringer fra den nyopførte genbrugsstation i 
Feldballe og den påtænkte udvidelse i Knebel. 
Med opdateringen vil alle 8 pladser i Nord- og Syddjurs Kommune således være fuldt opdaterede.

Bygningen der opføres, svarer til den bygning der allerede er udviklet og opført i Feldballe og Grenå. Den 
eneste undtagelse er Ryomgård, hvor planløsningen skal tilpasses pladsens geometri.

Hver af de fem Genbrugsstationer præsenteres med en disponeringsskitse, og et anlægsoverslag. Under 
hvert projekt er der desuden, i stikordsform, redegjort for ændringer og tiltag, samt emner der skal un-
dersøges i det videre forløb.

Bagest i materialet findes desuden 3 bilag; planløsning for ”standard-bygning”, bygning i Ryomgård, samt 
tilpasset A-element til Ryomgård.

Skitser kan fremsendes til kommunen, for indledende vurdering ift. lokal- og kommuneplaner. Lokal- og 
kommuneplan er ikke gennemset i forbindelse med skitseringen.

Samlet anlægsoverslag for opdatering af 5 genbrugsstationer
12-11-2019/EKR

Omdisponering og udvidelse af Hornslet genbrugsstation
Tilbudsarbejder Kr. 2.111.000
Supplerende enhedspriser Kr. 69.000
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 470.000
Uforudsete udgifter Kr. 950.000

Samlet anlægsoverslag for Hornslet, ekskl. moms Kr. 6.400.000

Omdisponering og udvidelse af Drammelstrup genbrugsstation
Tilbudsarbejder Kr. 2.401.000
Supplerende enhedspriser Kr. 69.000
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 480.000
Uforudsete udgifter Kr. 1.000.000

Samlet anlægsoverslag for Drammelstrup, ekskl. moms Kr. 6.750.000
Anlægsoverslag for option til kompostering, ekskl. moms Kr. 1.650.000

Omdisponering og udvidelse af Glesborg genbrugsstation
Tilbudsarbejder Kr. 2.361.000
Supplerende enhedspriser Kr. 69.000
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 470.000
Uforudsete udgifter Kr. 1.000.000

Samlet anlægsoverslag for Glesborg, ekskl. moms Kr. 6.700.000

Omdisponering af Ryomgård genbrugsstation
Tilbudsarbejder Kr. 516.500
Supplerende enhedspriser Kr. 53.500
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 330.000
Uforudsete udgifter Kr. 650.000

Samlet anlægsoverslag for Ryomgård, ekskl. moms Kr. 4.350.000

Omdisponering af Ebeltoft genbrugsstation
Tilbudsarbejder Kr. 426.500
Supplerende enhedspriser Kr. 53.500
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 330.000
Uforudsete udgifter Kr. 640.000
Samlet anlægsoverslag for Ebeltoft, ekskl. moms Kr. 4.250.000

Omdisponering og udvidelse af 5 genbrugsstationer Anlægsoverslag Option
Tilbudsarbejder Kr. 7.816.000 Kr. 1.320.000
Supplerende enhedspriser Kr. 314.000 Kr. 0
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 14.000.000 Kr. 0
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 2.080.000 Kr. 80.000
Uforudsete udgifter Kr. 4.240.000 Kr. 250.000
Samlet anlægsoverslag uden option, ekskl. moms Kr. 28.450.000
Option for Drammelstrup, ekskl. moms Kr. 1.650.000
Samlet anlægsoverslag med option, ekskl. moms Kr. 30.100.000
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Samlet anlægsoverslag for opdatering af 5 genbrugsstationer
12-11-2019/EKR

Omdisponering og udvidelse af Hornslet genbrugsstation
Tilbudsarbejder Kr. 2.111.000
Supplerende enhedspriser Kr. 69.000
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 470.000
Uforudsete udgifter Kr. 950.000

Samlet anlægsoverslag for Hornslet, ekskl. moms Kr. 6.400.000

Omdisponering og udvidelse af Drammelstrup genbrugsstation
Tilbudsarbejder Kr. 2.401.000
Supplerende enhedspriser Kr. 69.000
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 480.000
Uforudsete udgifter Kr. 1.000.000

Samlet anlægsoverslag for Drammelstrup, ekskl. moms Kr. 6.750.000
Anlægsoverslag for option til kompostering, ekskl. moms Kr. 1.650.000

Omdisponering og udvidelse af Glesborg genbrugsstation
Tilbudsarbejder Kr. 2.361.000
Supplerende enhedspriser Kr. 69.000
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 470.000
Uforudsete udgifter Kr. 1.000.000

Samlet anlægsoverslag for Glesborg, ekskl. moms Kr. 6.700.000

Omdisponering af Ryomgård genbrugsstation
Tilbudsarbejder Kr. 516.500
Supplerende enhedspriser Kr. 53.500
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 330.000
Uforudsete udgifter Kr. 650.000

Samlet anlægsoverslag for Ryomgård, ekskl. moms Kr. 4.350.000

Omdisponering af Ebeltoft genbrugsstation
Tilbudsarbejder Kr. 426.500
Supplerende enhedspriser Kr. 53.500
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 330.000
Uforudsete udgifter Kr. 640.000
Samlet anlægsoverslag for Ebeltoft, ekskl. moms Kr. 4.250.000

Omdisponering og udvidelse af 5 genbrugsstationer Anlægsoverslag Option
Tilbudsarbejder Kr. 7.816.000 Kr. 1.320.000
Supplerende enhedspriser Kr. 314.000 Kr. 0
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 14.000.000 Kr. 0
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 2.080.000 Kr. 80.000
Uforudsete udgifter Kr. 4.240.000 Kr. 250.000
Samlet anlægsoverslag uden option, ekskl. moms Kr. 28.450.000
Option for Drammelstrup, ekskl. moms Kr. 1.650.000
Samlet anlægsoverslag med option, ekskl. moms Kr. 30.100.000
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Anlægsoverslag
Samleside

Omdisponering og udvidelse af 5 genbrugsstationer
Anlægsoverslag for etablering 24-09-2019/EKR

Omdisponering og udvidelse af Hornslet genbrugsstation
Tilbudsarbejder Kr. 2.111.000
Supplerende enhedspriser Kr. 69.000
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 470.000
Uforudsete udgifter Kr. 950.000

Samlet anlægsoverslag for Hornslet, ekskl. moms Kr. 6.400.000

Omdisponering og udvidelse af Drammelstrup genbrugsstation
Tilbudsarbejder Kr. 2.401.000
Supplerende enhedspriser Kr. 69.000
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 480.000
Uforudsete udgifter Kr. 1.000.000

Samlet anlægsoverslag for Drammelstrup, ekskl. moms Kr. 6.750.000
Anlægsoverslag for option til kompostering, ekskl. moms Kr. 1.650.000

Omdisponering og udvidelse af Glesborg genbrugsstation
Tilbudsarbejder Kr. 2.361.000
Supplerende enhedspriser Kr. 69.000
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 470.000
Uforudsete udgifter Kr. 1.000.000

Samlet anlægsoverslag for Glesborg, ekskl. moms Kr. 6.700.000

Omdisponering af Ryomgård genbrugsstation
Tilbudsarbejder Kr. 516.500
Supplerende enhedspriser Kr. 53.500
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 330.000
Uforudsete udgifter Kr. 650.000

Samlet anlægsoverslag for Ryomgård, ekskl. moms Kr. 4.350.000

Omdisponering af Ebeltoft genbrugsstation
Tilbudsarbejder Kr. 426.500
Supplerende enhedspriser Kr. 53.500
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 330.000
Uforudsete udgifter Kr. 640.000

Samlet anlægsoverslag for Ebeltoft, ekskl. moms Kr. 4.250.000

Omdisponering og udvidelse af 5 genbrugsstationer
Samlet anlægsoverslag uden option, ekskl. moms Kr. 28.450.000
Samlet anlægsoverslag med option, ekskl. moms Kr. 30.100.000

Reno Djurs I/S

\\projects.cowiportal.com\DavWWWRoot\ps\A098862\Documents\03 Project documents\5_Omdisponering_5-Genbrugsstationer\Anlægsoverslag-Samleside.xlsx

Beskrivelse af omdisponeringen

Anlægsoverslag

Omdisponering og udvidelse af Hornslet Genbrugsstation
Anlægsoverslag for etablering 24-09-2019/EKR

Tilbudsarbejder
  1  Arbejdsplads 3,4% Kr. 215.000

  2  Jordarbejder 3,6% Kr. 227.500

  3  Afvandingsarbejder 2,6% Kr. 168.500

  4  Belægningsarbejder 9,6% Kr. 613.600

  5  Støttevægselementer 6,0% Kr. 384.100

  6  EL-Arbejder 1,1% Kr. 72.000

  7  Hegn 3,8% Kr. 240.000

  8  Beplantning 2,2% Kr. 139.200

  9  Øvrige arbejder 0,8% Kr. 51.100

Sum for tilbudsarbejder 33,0% Kr. 2.111.000

Supplerende enhedspriser
 10  Eventuelle tillægsarbejder 0,9% Kr. 55.000

 11  Vinterforanstaltninger 0,2% Kr. 14.000

Sum for supplerende enhedspriser 1,1% Kr. 69.000

Bygninger
  12 Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000

Sum for bygning til mandskab, el- og kemiaffald 43,8% Kr. 2.800.000

Forundersøgelser, projektering og tilsyn
  13  Forundersøgelser 1,6% Kr. 100.000

  14  Projektering 3,4% Kr. 220.000

  15  Tilsyn 2,3% Kr. 150.000

Sum for projektering og tilsyn 7,3% Kr. 470.000

Uforudsete udgifter
  16  Uforudsete udgifter Kr. 950.000

Sum for uforudsete udgifter 14,8% Kr. 950.000

Samlet anlægsoverslag, ekskl. moms 100,0% Kr. 6.400.000

Reno Djurs I/S
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-	 Bygning til mandskab, El- og kemiaffald, standard bygning 8,60 x 31,70 m. Se planskitse bagest i hæfte.	 	
	
-	 Direkte genbrug etableres med en længde på 22 m.	
				  
-	 Automatiske skydeporte, 2 stk.			 
		
-	 Udvidelse af pladsen med ca. 1.900 m², sker på egen matrikel.	
			 
-	 Forlængelse af containergrav med 2 stk. containere, indhak udføres 6x2,7m. Ekstra container  ved indkørsel kræver 	
	 flytning af olieudskiller.	
				  
-	 Placering af vandledning i nordskel, samt krævet afstand til ledning er telefonisk oplyst fra Hornslet Vand.	

-	 Plateau mellem udkørsler kan evt. udelades. Skal koordineres med manøvreplads for skydeporte.			 
	
-	 Passage bagom bygning skal afklares, pt tegnet som 2,5 m. Mulighed for placering af 600 l container bag bygning.	

-	 Der udføres ikke separat olieudskiller for haveaffaldsareal.	 	 	
		
-	O verskydende jord køres væk.	

-	 Manøvreafstand mellem containerrækker er generelt disponeret med 13m	 	 	 	
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Samlet anlægsoverslag for opdatering af 5 genbrugsstationer
12-11-2019/EKR

Omdisponering og udvidelse af Hornslet genbrugsstation
Tilbudsarbejder Kr. 2.111.000
Supplerende enhedspriser Kr. 69.000
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 470.000
Uforudsete udgifter Kr. 950.000

Samlet anlægsoverslag for Hornslet, ekskl. moms Kr. 6.400.000

Omdisponering og udvidelse af Drammelstrup genbrugsstation
Tilbudsarbejder Kr. 2.401.000
Supplerende enhedspriser Kr. 69.000
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 480.000
Uforudsete udgifter Kr. 1.000.000

Samlet anlægsoverslag for Drammelstrup, ekskl. moms Kr. 6.750.000
Anlægsoverslag for option til kompostering, ekskl. moms Kr. 1.650.000

Omdisponering og udvidelse af Glesborg genbrugsstation
Tilbudsarbejder Kr. 2.361.000
Supplerende enhedspriser Kr. 69.000
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 470.000
Uforudsete udgifter Kr. 1.000.000

Samlet anlægsoverslag for Glesborg, ekskl. moms Kr. 6.700.000

Omdisponering af Ryomgård genbrugsstation
Tilbudsarbejder Kr. 516.500
Supplerende enhedspriser Kr. 53.500
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 330.000
Uforudsete udgifter Kr. 650.000

Samlet anlægsoverslag for Ryomgård, ekskl. moms Kr. 4.350.000

Omdisponering af Ebeltoft genbrugsstation
Tilbudsarbejder Kr. 426.500
Supplerende enhedspriser Kr. 53.500
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 330.000
Uforudsete udgifter Kr. 640.000
Samlet anlægsoverslag for Ebeltoft, ekskl. moms Kr. 4.250.000

Omdisponering og udvidelse af 5 genbrugsstationer Anlægsoverslag Option
Tilbudsarbejder Kr. 7.816.000 Kr. 1.320.000
Supplerende enhedspriser Kr. 314.000 Kr. 0
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 14.000.000 Kr. 0
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 2.080.000 Kr. 80.000
Uforudsete udgifter Kr. 4.240.000 Kr. 250.000
Samlet anlægsoverslag uden option, ekskl. moms Kr. 28.450.000
Option for Drammelstrup, ekskl. moms Kr. 1.650.000
Samlet anlægsoverslag med option, ekskl. moms Kr. 30.100.000

\\projects.cowiportal.com\DavWWWRoot\ps\A098862\Documents\03 Project documents\5_Omdisponering_5-Genbrugsstationer\Anlægsoverslag-Samleside.xlsx

Drammelstrup
Disponeringsplan 1:1000
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Anlægsoverslag
Samleside

Omdisponering og udvidelse af 5 genbrugsstationer
Anlægsoverslag for etablering 24-09-2019/EKR

Omdisponering og udvidelse af Hornslet genbrugsstation
Tilbudsarbejder Kr. 2.111.000
Supplerende enhedspriser Kr. 69.000
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 470.000
Uforudsete udgifter Kr. 950.000

Samlet anlægsoverslag for Hornslet, ekskl. moms Kr. 6.400.000

Omdisponering og udvidelse af Drammelstrup genbrugsstation
Tilbudsarbejder Kr. 2.401.000
Supplerende enhedspriser Kr. 69.000
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 480.000
Uforudsete udgifter Kr. 1.000.000

Samlet anlægsoverslag for Drammelstrup, ekskl. moms Kr. 6.750.000
Anlægsoverslag for option til kompostering, ekskl. moms Kr. 1.650.000

Omdisponering og udvidelse af Glesborg genbrugsstation
Tilbudsarbejder Kr. 2.361.000
Supplerende enhedspriser Kr. 69.000
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 470.000
Uforudsete udgifter Kr. 1.000.000

Samlet anlægsoverslag for Glesborg, ekskl. moms Kr. 6.700.000

Omdisponering af Ryomgård genbrugsstation
Tilbudsarbejder Kr. 516.500
Supplerende enhedspriser Kr. 53.500
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 330.000
Uforudsete udgifter Kr. 650.000

Samlet anlægsoverslag for Ryomgård, ekskl. moms Kr. 4.350.000

Omdisponering af Ebeltoft genbrugsstation
Tilbudsarbejder Kr. 426.500
Supplerende enhedspriser Kr. 53.500
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 330.000
Uforudsete udgifter Kr. 640.000

Samlet anlægsoverslag for Ebeltoft, ekskl. moms Kr. 4.250.000

Omdisponering og udvidelse af 5 genbrugsstationer
Samlet anlægsoverslag uden option, ekskl. moms Kr. 28.450.000
Samlet anlægsoverslag med option, ekskl. moms Kr. 30.100.000

Reno Djurs I/S

\\projects.cowiportal.com\DavWWWRoot\ps\A098862\Documents\03 Project documents\5_Omdisponering_5-Genbrugsstationer\Anlægsoverslag-Samleside.xlsx

Anlægsoverslag

Omdisponering og udvidelse af Drammelstrup Genbrugsstation
Anlægsoverslag for etablering 24-09-2019/EKR

Tilbudsarbejder
  1  Arbejdsplads 3,3% Kr. 225.000 50.000

  2  Jordarbejder 4,5% Kr. 301.700 208.900

  3  Afvandingsarbejder 4,8% Kr. 323.750 27.700

  4  Belægningsarbejder 14,3% Kr. 967.500 1.028.600

  5  Støttevægselementer 2,3% Kr. 154.800 0

  6  EL-Arbejder 1,2% Kr. 82.000 0

  7  Hegn 2,3% Kr. 156.400 0

  8  Beplantning 2,0% Kr. 135.750 0

  9  Øvrige arbejder 0,8% Kr. 54.100 4.800

Sum for tilbudsarbejder 35,6% Kr. 2.401.000 1.320.000

Supplerende enhedspriser
 10  Eventuelle tillægsarbejder 0,8% Kr. 55.000 0

 11  Vinterforanstaltninger 0,2% Kr. 14.000 0

Sum for supplerende enhedspriser 1,0% Kr. 69.000 0

Bygninger
  12 Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000 0

Sum for bygning til mandskab, el- og kemiaffald 41,5% Kr. 2.800.000 0

Forundersøgelser, projektering og tilsyn
  13  Forundersøgelser 1,5% Kr. 100.000 0

  14  Projektering 3,4% Kr. 230.000 45.000

  15  Tilsyn 2,2% Kr. 150.000 35.000

Sum for projektering og tilsyn 7,1% Kr. 480.000 80.000

Uforudsete udgifter
  16  Uforudsete udgifter Kr. 1.000.000 250.000

Sum for uforudsete udgifter 14,8% Kr. 1.000.000 250.000

100,0%

Samlet anlægsoverslag uden option, ekskl. moms Kr. 6.750.000
Samlet anlægsoverslag for option, ekskl. moms Kr. 1.650.000

Reno Djurs I/S

Option for
kompostering

\\projects.cowiportal.com\DavWWWRoot\ps\A098862\Documents\03 Project documents\5_Omdisponering_5-Genbrugsstationer\Anlægsoverslag-Omdisponering-Drammelstrup.xlsx

Beskrivelse af omdisponeringen

-	 Bygning til mandskab, El- og kemiaffald, standard bygning 8,60 x 31,70 m.Se planskitse bagest i hæfte.	
		
-	 Direkte genbrug etableres med en længde på 30 m.			 
						    
-	 Automatisk skydeport, 1 stk.	
								      
-	 Udvidelse af pladsen med ca. 2.500 m², sker på egen matrikel.	 	
					   
-	 Forlængelse af containergrav med 2-3 stk. containere, indhak udføres 6x2,7m.	 	
						    
-	 Det skal afklares om der fortsat skal være komposteringsareal.		
					   
-	 Passage bagom bygning skal afklares, pt tegnet som 2,5 m. Mulighed for placering af 600 l container bag bygning.
	
-	 Nedsivningsanlæg til sanitært spildevand skal sløjfes og erstattes med nyt.		
					   
-	O verskydende jord køres væk.		

- 	 Manøvreafstand mellem containerrækker er generelt disponeret med 13m.	 	 	 	 	 	
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Samlet anlægsoverslag for opdatering af 5 genbrugsstationer
12-11-2019/EKR

Omdisponering og udvidelse af Hornslet genbrugsstation
Tilbudsarbejder Kr. 2.111.000
Supplerende enhedspriser Kr. 69.000
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 470.000
Uforudsete udgifter Kr. 950.000

Samlet anlægsoverslag for Hornslet, ekskl. moms Kr. 6.400.000

Omdisponering og udvidelse af Drammelstrup genbrugsstation
Tilbudsarbejder Kr. 2.401.000
Supplerende enhedspriser Kr. 69.000
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 480.000
Uforudsete udgifter Kr. 1.000.000

Samlet anlægsoverslag for Drammelstrup, ekskl. moms Kr. 6.750.000
Anlægsoverslag for option til kompostering, ekskl. moms Kr. 1.650.000

Omdisponering og udvidelse af Glesborg genbrugsstation
Tilbudsarbejder Kr. 2.361.000
Supplerende enhedspriser Kr. 69.000
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 470.000
Uforudsete udgifter Kr. 1.000.000

Samlet anlægsoverslag for Glesborg, ekskl. moms Kr. 6.700.000

Omdisponering af Ryomgård genbrugsstation
Tilbudsarbejder Kr. 516.500
Supplerende enhedspriser Kr. 53.500
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 330.000
Uforudsete udgifter Kr. 650.000

Samlet anlægsoverslag for Ryomgård, ekskl. moms Kr. 4.350.000

Omdisponering af Ebeltoft genbrugsstation
Tilbudsarbejder Kr. 426.500
Supplerende enhedspriser Kr. 53.500
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 330.000
Uforudsete udgifter Kr. 640.000
Samlet anlægsoverslag for Ebeltoft, ekskl. moms Kr. 4.250.000

Omdisponering og udvidelse af 5 genbrugsstationer Anlægsoverslag Option
Tilbudsarbejder Kr. 7.816.000 Kr. 1.320.000
Supplerende enhedspriser Kr. 314.000 Kr. 0
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 14.000.000 Kr. 0
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 2.080.000 Kr. 80.000
Uforudsete udgifter Kr. 4.240.000 Kr. 250.000
Samlet anlægsoverslag uden option, ekskl. moms Kr. 28.450.000
Option for Drammelstrup, ekskl. moms Kr. 1.650.000
Samlet anlægsoverslag med option, ekskl. moms Kr. 30.100.000

\\projects.cowiportal.com\DavWWWRoot\ps\A098862\Documents\03 Project documents\5_Omdisponering_5-Genbrugsstationer\Anlægsoverslag-Samleside.xlsx

Glesborg
Disponeringsplan 1:1000
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Anlægsoverslag
Samleside

Omdisponering og udvidelse af 5 genbrugsstationer
Anlægsoverslag for etablering 24-09-2019/EKR

Omdisponering og udvidelse af Hornslet genbrugsstation
Tilbudsarbejder Kr. 2.111.000
Supplerende enhedspriser Kr. 69.000
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 470.000
Uforudsete udgifter Kr. 950.000

Samlet anlægsoverslag for Hornslet, ekskl. moms Kr. 6.400.000

Omdisponering og udvidelse af Drammelstrup genbrugsstation
Tilbudsarbejder Kr. 2.401.000
Supplerende enhedspriser Kr. 69.000
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 480.000
Uforudsete udgifter Kr. 1.000.000

Samlet anlægsoverslag for Drammelstrup, ekskl. moms Kr. 6.750.000
Anlægsoverslag for option til kompostering, ekskl. moms Kr. 1.650.000

Omdisponering og udvidelse af Glesborg genbrugsstation
Tilbudsarbejder Kr. 2.361.000
Supplerende enhedspriser Kr. 69.000
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 470.000
Uforudsete udgifter Kr. 1.000.000

Samlet anlægsoverslag for Glesborg, ekskl. moms Kr. 6.700.000

Omdisponering af Ryomgård genbrugsstation
Tilbudsarbejder Kr. 516.500
Supplerende enhedspriser Kr. 53.500
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 330.000
Uforudsete udgifter Kr. 650.000

Samlet anlægsoverslag for Ryomgård, ekskl. moms Kr. 4.350.000

Omdisponering af Ebeltoft genbrugsstation
Tilbudsarbejder Kr. 426.500
Supplerende enhedspriser Kr. 53.500
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 330.000
Uforudsete udgifter Kr. 640.000

Samlet anlægsoverslag for Ebeltoft, ekskl. moms Kr. 4.250.000

Omdisponering og udvidelse af 5 genbrugsstationer
Samlet anlægsoverslag uden option, ekskl. moms Kr. 28.450.000
Samlet anlægsoverslag med option, ekskl. moms Kr. 30.100.000

Reno Djurs I/S

\\projects.cowiportal.com\DavWWWRoot\ps\A098862\Documents\03 Project documents\5_Omdisponering_5-Genbrugsstationer\Anlægsoverslag-Samleside.xlsx

Anlægsoverslag

Omdisponering og udvidelse af Glesborg Genbrugsstation
Anlægsoverslag for etablering 24-09-2019/EKR

Tilbudsarbejder
  1  Arbejdsplads 3,6% Kr. 240.000

  2  Jordarbejder 4,1% Kr. 272.350

  3  Afvandingsarbejder 2,5% Kr. 164.500

  4  Belægningsarbejder 11,7% Kr. 784.500

  5  Støttevægselementer 6,7% Kr. 448.900

  6  EL-Arbejder 1,2% Kr. 82.000

  7  Hegn 3,8% Kr. 256.000

  8  Beplantning 0,8% Kr. 56.000

  9  Øvrige arbejder 0,8% Kr. 56.750

Sum for tilbudsarbejder 35,2% Kr. 2.361.000

Supplerende enhedspriser
 10  Eventuelle tillægsarbejder 0,8% Kr. 55.000

 11  Vinterforanstaltninger 0,2% Kr. 14.000

Sum for supplerende enhedspriser 1,0% Kr. 69.000

Bygninger
  12 Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000

Sum for bygning til mandskab, el- og kemiaffald 41,8% Kr. 2.800.000

Forundersøgelser, projektering og tilsyn
  13  Forundersøgelser 1,5% Kr. 100.000

  14  Projektering 3,3% Kr. 220.000

  15  Tilsyn 2,2% Kr. 150.000

Sum for projektering og tilsyn 7,0% Kr. 470.000

Uforudsete udgifter
  16  Uforudsete udgifter Kr. 1.000.000

Sum for uforudsete udgifter 14,9% Kr. 1.000.000

Samlet anlægsoverslag, ekskl. moms 100,0% Kr. 6.700.000

Reno Djurs I/S

\\projects.cowiportal.com\DavWWWRoot\ps\A098862\Documents\03 Project documents\5_Omdisponering_5-Genbrugsstationer\Anlægsoverslag-Omdisponering-Glesborg.xlsx

Beskrivelse af omdisponeringen

-	 Bygning til mandskab, El- og kemiaffald, standard bygning 8,60 x 31,70 m.Se planskitse bagest i hæfte.	 	 	
			 
-	 Direkte genbrug etableres med en længde på 22 m.			 
					   
-	 Automatiske skydeporte, 2 stk.				  
				  
-	 Udvidelse af pladsen med ca. 2.200 m², sker efter indgåelse af lejeaftale om tillægsareal.	
	
-	 Der skal indgås lejeaftale om ekstra areal mod SV og N, som er indarbejdet i planløsningen.	
		
-	 Forlængelse af containergrav med 2 stk. containere, indhak udføres 6x2,7m.	
							     
-	 Det skal afklares om der fortsat skal være komposteringsareal.							     
	
-	 Kapacitet på eksisterende olieudskiller skal afklares. Evt indbygning af vandbremse.	 	
		
-	O verskydende jord køres væk.			 

- 	 Manøvreafstand mellem containerrækker er generelt disponeret med 13m.	 	 	 	 	
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Samlet anlægsoverslag for opdatering af 5 genbrugsstationer
12-11-2019/EKR

Omdisponering og udvidelse af Hornslet genbrugsstation
Tilbudsarbejder Kr. 2.111.000
Supplerende enhedspriser Kr. 69.000
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 470.000
Uforudsete udgifter Kr. 950.000

Samlet anlægsoverslag for Hornslet, ekskl. moms Kr. 6.400.000

Omdisponering og udvidelse af Drammelstrup genbrugsstation
Tilbudsarbejder Kr. 2.401.000
Supplerende enhedspriser Kr. 69.000
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 480.000
Uforudsete udgifter Kr. 1.000.000

Samlet anlægsoverslag for Drammelstrup, ekskl. moms Kr. 6.750.000
Anlægsoverslag for option til kompostering, ekskl. moms Kr. 1.650.000

Omdisponering og udvidelse af Glesborg genbrugsstation
Tilbudsarbejder Kr. 2.361.000
Supplerende enhedspriser Kr. 69.000
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 470.000
Uforudsete udgifter Kr. 1.000.000

Samlet anlægsoverslag for Glesborg, ekskl. moms Kr. 6.700.000

Omdisponering af Ryomgård genbrugsstation
Tilbudsarbejder Kr. 516.500
Supplerende enhedspriser Kr. 53.500
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 330.000
Uforudsete udgifter Kr. 650.000

Samlet anlægsoverslag for Ryomgård, ekskl. moms Kr. 4.350.000

Omdisponering af Ebeltoft genbrugsstation
Tilbudsarbejder Kr. 426.500
Supplerende enhedspriser Kr. 53.500
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 330.000
Uforudsete udgifter Kr. 640.000
Samlet anlægsoverslag for Ebeltoft, ekskl. moms Kr. 4.250.000

Omdisponering og udvidelse af 5 genbrugsstationer Anlægsoverslag Option
Tilbudsarbejder Kr. 7.816.000 Kr. 1.320.000
Supplerende enhedspriser Kr. 314.000 Kr. 0
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 14.000.000 Kr. 0
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 2.080.000 Kr. 80.000
Uforudsete udgifter Kr. 4.240.000 Kr. 250.000
Samlet anlægsoverslag uden option, ekskl. moms Kr. 28.450.000
Option for Drammelstrup, ekskl. moms Kr. 1.650.000
Samlet anlægsoverslag med option, ekskl. moms Kr. 30.100.000

\\projects.cowiportal.com\DavWWWRoot\ps\A098862\Documents\03 Project documents\5_Omdisponering_5-Genbrugsstationer\Anlægsoverslag-Samleside.xlsx

Ryomgård
Disponeringsplan 1:500
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Anlægsoverslag
Samleside

Omdisponering og udvidelse af 5 genbrugsstationer
Anlægsoverslag for etablering 24-09-2019/EKR

Omdisponering og udvidelse af Hornslet genbrugsstation
Tilbudsarbejder Kr. 2.111.000
Supplerende enhedspriser Kr. 69.000
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 470.000
Uforudsete udgifter Kr. 950.000

Samlet anlægsoverslag for Hornslet, ekskl. moms Kr. 6.400.000

Omdisponering og udvidelse af Drammelstrup genbrugsstation
Tilbudsarbejder Kr. 2.401.000
Supplerende enhedspriser Kr. 69.000
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 480.000
Uforudsete udgifter Kr. 1.000.000

Samlet anlægsoverslag for Drammelstrup, ekskl. moms Kr. 6.750.000
Anlægsoverslag for option til kompostering, ekskl. moms Kr. 1.650.000

Omdisponering og udvidelse af Glesborg genbrugsstation
Tilbudsarbejder Kr. 2.361.000
Supplerende enhedspriser Kr. 69.000
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 470.000
Uforudsete udgifter Kr. 1.000.000

Samlet anlægsoverslag for Glesborg, ekskl. moms Kr. 6.700.000

Omdisponering af Ryomgård genbrugsstation
Tilbudsarbejder Kr. 516.500
Supplerende enhedspriser Kr. 53.500
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 330.000
Uforudsete udgifter Kr. 650.000

Samlet anlægsoverslag for Ryomgård, ekskl. moms Kr. 4.350.000

Omdisponering af Ebeltoft genbrugsstation
Tilbudsarbejder Kr. 426.500
Supplerende enhedspriser Kr. 53.500
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 330.000
Uforudsete udgifter Kr. 640.000

Samlet anlægsoverslag for Ebeltoft, ekskl. moms Kr. 4.250.000

Omdisponering og udvidelse af 5 genbrugsstationer
Samlet anlægsoverslag uden option, ekskl. moms Kr. 28.450.000
Samlet anlægsoverslag med option, ekskl. moms Kr. 30.100.000

Reno Djurs I/S
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Anlægsoverslag

Omdisponering af Ryomgård Genbrugsstation
Anlægsoverslag for etablering 24-09-2019/EKR

Tilbudsarbejder
  1  Arbejdsplads 3,2% Kr. 140.000

  2  Jordarbejder 2,0% Kr. 86.600

  3  Afvandingsarbejder 0,6% Kr. 28.000

  4  Belægningsarbejder 3,1% Kr. 134.600

  5  Støttevægselementer 0,2% Kr. 8.000

  6  EL-Arbejder 0,4% Kr. 18.000

  7  Hegn 0,0% Kr. 0

  8  Beplantning 1,1% Kr. 48.000

  9  Øvrige arbejder 1,2% Kr. 53.300

Sum for tilbudsarbejder 11,9% Kr. 516.500

Supplerende enhedspriser
 10  Eventuelle tillægsarbejder 1,1% Kr. 46.500

 11  Vinterforanstaltninger 0,2% Kr. 7.000

Sum for supplerende enhedspriser 1,2% Kr. 53.500

Bygninger
  12 Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000

Sum for bygning til mandskab, el- og kemiaffald 64,4% Kr. 2.800.000

Forundersøgelser, projektering og tilsyn
  13  Forundersøgelser 1,6% Kr. 70.000

  14  Projektering 3,7% Kr. 160.000

  15  Tilsyn 2,3% Kr. 100.000

Sum for projektering og tilsyn 7,6% Kr. 330.000

Uforudsete udgifter
  16  Uforudsete udgifter Kr. 650.000

Sum for uforudsete udgifter 14,9% Kr. 650.000

Samlet anlægsoverslag, ekskl. moms 100,0% Kr. 4.350.000

Reno Djurs I/S
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Beskrivelse af omdisponeringen
				  
-	 Bygning deles i to, således at mandskab og kemiaffald placeres i den ene bygning, elektronikaffald i den anden. Se 	 	
	 planskitse bagest i hæfte.	
	
-	B ygning; der skal sikres tilstrækkelig plads til parkering af skydedøre.	

-	 A-elementer udfor mandskabsrum tilpasses i højde, se skitse bagest i hæfte.
			 
-	 Direkte genbrug (DG) med længde 22 m.		
						    
-	 Passage bag om bygning er tegnet 1,5 m, dette skal afklares nærmere ift. flugtveje og drift.	
			 
-	 Containeropstilling på den centrale del af pladsen skal koordineres med master	 	 	 	 	
	 og under hensyntagen til opfyldning/afhentning.					  
			 
-	 Pladsforhold mellem container række på den centrale del af pladsen og containere langs nordskel skal verificeres,	
	 den indtegnede afstand på 7-8 m ser ud til at fungere i dag, men giver muligvis begrænsninger.	
		
-	 Placering af 2 stk medarbejder P-pladser afklares nærmere, der er flere muligheder.	
			 
-	 Det skal undersøges om pladsbelægning kan udvides mod nordvest (1-2m), 					   
	 ved at beplantningsbælte i nordvestlige skel indsnævres og erstattes af en bøgehæk,				  
	 Det undersøges også om støttemur i nordvestlige skel kan fjernes helt eller delvist.						   
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Samlet anlægsoverslag for opdatering af 5 genbrugsstationer
12-11-2019/EKR

Omdisponering og udvidelse af Hornslet genbrugsstation
Tilbudsarbejder Kr. 2.111.000
Supplerende enhedspriser Kr. 69.000
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 470.000
Uforudsete udgifter Kr. 950.000

Samlet anlægsoverslag for Hornslet, ekskl. moms Kr. 6.400.000

Omdisponering og udvidelse af Drammelstrup genbrugsstation
Tilbudsarbejder Kr. 2.401.000
Supplerende enhedspriser Kr. 69.000
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 480.000
Uforudsete udgifter Kr. 1.000.000

Samlet anlægsoverslag for Drammelstrup, ekskl. moms Kr. 6.750.000
Anlægsoverslag for option til kompostering, ekskl. moms Kr. 1.650.000

Omdisponering og udvidelse af Glesborg genbrugsstation
Tilbudsarbejder Kr. 2.361.000
Supplerende enhedspriser Kr. 69.000
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 470.000
Uforudsete udgifter Kr. 1.000.000

Samlet anlægsoverslag for Glesborg, ekskl. moms Kr. 6.700.000

Omdisponering af Ryomgård genbrugsstation
Tilbudsarbejder Kr. 516.500
Supplerende enhedspriser Kr. 53.500
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 330.000
Uforudsete udgifter Kr. 650.000

Samlet anlægsoverslag for Ryomgård, ekskl. moms Kr. 4.350.000

Omdisponering af Ebeltoft genbrugsstation
Tilbudsarbejder Kr. 426.500
Supplerende enhedspriser Kr. 53.500
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 330.000
Uforudsete udgifter Kr. 640.000
Samlet anlægsoverslag for Ebeltoft, ekskl. moms Kr. 4.250.000

Omdisponering og udvidelse af 5 genbrugsstationer Anlægsoverslag Option
Tilbudsarbejder Kr. 7.816.000 Kr. 1.320.000
Supplerende enhedspriser Kr. 314.000 Kr. 0
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 14.000.000 Kr. 0
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 2.080.000 Kr. 80.000
Uforudsete udgifter Kr. 4.240.000 Kr. 250.000
Samlet anlægsoverslag uden option, ekskl. moms Kr. 28.450.000
Option for Drammelstrup, ekskl. moms Kr. 1.650.000
Samlet anlægsoverslag med option, ekskl. moms Kr. 30.100.000
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Ebeltoft
Disponeringsplan 1:1000
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Anlægsoverslag
Samleside

Omdisponering og udvidelse af 5 genbrugsstationer
Anlægsoverslag for etablering 24-09-2019/EKR

Omdisponering og udvidelse af Hornslet genbrugsstation
Tilbudsarbejder Kr. 2.111.000
Supplerende enhedspriser Kr. 69.000
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 470.000
Uforudsete udgifter Kr. 950.000

Samlet anlægsoverslag for Hornslet, ekskl. moms Kr. 6.400.000

Omdisponering og udvidelse af Drammelstrup genbrugsstation
Tilbudsarbejder Kr. 2.401.000
Supplerende enhedspriser Kr. 69.000
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 480.000
Uforudsete udgifter Kr. 1.000.000

Samlet anlægsoverslag for Drammelstrup, ekskl. moms Kr. 6.750.000
Anlægsoverslag for option til kompostering, ekskl. moms Kr. 1.650.000

Omdisponering og udvidelse af Glesborg genbrugsstation
Tilbudsarbejder Kr. 2.361.000
Supplerende enhedspriser Kr. 69.000
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 470.000
Uforudsete udgifter Kr. 1.000.000

Samlet anlægsoverslag for Glesborg, ekskl. moms Kr. 6.700.000

Omdisponering af Ryomgård genbrugsstation
Tilbudsarbejder Kr. 516.500
Supplerende enhedspriser Kr. 53.500
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 330.000
Uforudsete udgifter Kr. 650.000

Samlet anlægsoverslag for Ryomgård, ekskl. moms Kr. 4.350.000

Omdisponering af Ebeltoft genbrugsstation
Tilbudsarbejder Kr. 426.500
Supplerende enhedspriser Kr. 53.500
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 330.000
Uforudsete udgifter Kr. 640.000

Samlet anlægsoverslag for Ebeltoft, ekskl. moms Kr. 4.250.000

Omdisponering og udvidelse af 5 genbrugsstationer
Samlet anlægsoverslag uden option, ekskl. moms Kr. 28.450.000
Samlet anlægsoverslag med option, ekskl. moms Kr. 30.100.000

Reno Djurs I/S
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Anlægsoverslag

Omdisponering af Ebeltoft Genbrugsstation
Anlægsoverslag for etablering 24-09-2019/EKR

Tilbudsarbejder
  1  Arbejdsplads 3,4% Kr. 145.000

  2  Jordarbejder 1,6% Kr. 67.500

  3  Afvandingsarbejder 0,9% Kr. 40.000

  4  Belægningsarbejder 0,7% Kr. 30.000

  5  Støttevægselementer 0,0% Kr. 0

  6  EL-Arbejder 0,0% Kr. 0

  7  Hegn 2,1% Kr. 90.000

  8  Beplantning 0,0% Kr. 0

  9  Øvrige arbejder 1,3% Kr. 54.000

Sum for tilbudsarbejder 10,0% Kr. 426.500

Supplerende enhedspriser
 10  Eventuelle tillægsarbejder 1,1% Kr. 46.500

 11  Vinterforanstaltninger 0,2% Kr. 7.000

Sum for supplerende enhedspriser 1,3% Kr. 53.500

Bygninger
  12 Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000

Sum for bygning til mandskab, el- og kemiaffald 65,9% Kr. 2.800.000

Forundersøgelser, projektering og tilsyn
  13  Forundersøgelser 1,6% Kr. 70.000

  14  Projektering 3,8% Kr. 160.000

  15  Tilsyn 2,4% Kr. 100.000

Sum for projektering og tilsyn 7,8% Kr. 330.000

Uforudsete udgifter
  16  Uforudsete udgifter Kr. 640.000

Sum for uforudsete udgifter 15,1% Kr. 640.000

Samlet anlægsoverslag, ekskl. moms 100,0% Kr. 4.250.000

Reno Djurs I/S
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Beskrivelse af omdisponeringen

-	 Bygning til mandskab, El- og kemiaffald, standard bygning 8,60 x 31,70 m. Se planskitse bagest i hæfte.	 	
				  
-	 Direkte genbrug etableres med en længde på 22 m.		
				  
-	 Automatisk skydeport, 1 stk.	
					   
-	 Pladsforhold for ind/udkørsel ved bygning skal efterprøves ift. kørekurver. 						    
	 Medarbejder P-pladser placeres om muligt i dette område.	 	 	 	 	 	
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Samlet anlægsoverslag for opdatering af 5 genbrugsstationer
12-11-2019/EKR

Omdisponering og udvidelse af Hornslet genbrugsstation
Tilbudsarbejder Kr. 2.111.000
Supplerende enhedspriser Kr. 69.000
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 470.000
Uforudsete udgifter Kr. 950.000

Samlet anlægsoverslag for Hornslet, ekskl. moms Kr. 6.400.000

Omdisponering og udvidelse af Drammelstrup genbrugsstation
Tilbudsarbejder Kr. 2.401.000
Supplerende enhedspriser Kr. 69.000
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 480.000
Uforudsete udgifter Kr. 1.000.000

Samlet anlægsoverslag for Drammelstrup, ekskl. moms Kr. 6.750.000
Anlægsoverslag for option til kompostering, ekskl. moms Kr. 1.650.000

Omdisponering og udvidelse af Glesborg genbrugsstation
Tilbudsarbejder Kr. 2.361.000
Supplerende enhedspriser Kr. 69.000
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 470.000
Uforudsete udgifter Kr. 1.000.000

Samlet anlægsoverslag for Glesborg, ekskl. moms Kr. 6.700.000

Omdisponering af Ryomgård genbrugsstation
Tilbudsarbejder Kr. 516.500
Supplerende enhedspriser Kr. 53.500
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 330.000
Uforudsete udgifter Kr. 650.000

Samlet anlægsoverslag for Ryomgård, ekskl. moms Kr. 4.350.000

Omdisponering af Ebeltoft genbrugsstation
Tilbudsarbejder Kr. 426.500
Supplerende enhedspriser Kr. 53.500
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 330.000
Uforudsete udgifter Kr. 640.000
Samlet anlægsoverslag for Ebeltoft, ekskl. moms Kr. 4.250.000

Omdisponering og udvidelse af 5 genbrugsstationer Anlægsoverslag Option
Tilbudsarbejder Kr. 7.816.000 Kr. 1.320.000
Supplerende enhedspriser Kr. 314.000 Kr. 0
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 14.000.000 Kr. 0
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 2.080.000 Kr. 80.000
Uforudsete udgifter Kr. 4.240.000 Kr. 250.000
Samlet anlægsoverslag uden option, ekskl. moms Kr. 28.450.000
Option for Drammelstrup, ekskl. moms Kr. 1.650.000
Samlet anlægsoverslag med option, ekskl. moms Kr. 30.100.000
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bygning i ryomgård
Plan og facade 1:100
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Anlægsoverslag
Samleside

Omdisponering og udvidelse af 5 genbrugsstationer
Anlægsoverslag for etablering 24-09-2019/EKR

Omdisponering og udvidelse af Hornslet genbrugsstation
Tilbudsarbejder Kr. 2.111.000
Supplerende enhedspriser Kr. 69.000
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 470.000
Uforudsete udgifter Kr. 950.000

Samlet anlægsoverslag for Hornslet, ekskl. moms Kr. 6.400.000

Omdisponering og udvidelse af Drammelstrup genbrugsstation
Tilbudsarbejder Kr. 2.401.000
Supplerende enhedspriser Kr. 69.000
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 480.000
Uforudsete udgifter Kr. 1.000.000

Samlet anlægsoverslag for Drammelstrup, ekskl. moms Kr. 6.750.000
Anlægsoverslag for option til kompostering, ekskl. moms Kr. 1.650.000

Omdisponering og udvidelse af Glesborg genbrugsstation
Tilbudsarbejder Kr. 2.361.000
Supplerende enhedspriser Kr. 69.000
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 470.000
Uforudsete udgifter Kr. 1.000.000

Samlet anlægsoverslag for Glesborg, ekskl. moms Kr. 6.700.000

Omdisponering af Ryomgård genbrugsstation
Tilbudsarbejder Kr. 516.500
Supplerende enhedspriser Kr. 53.500
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 330.000
Uforudsete udgifter Kr. 650.000

Samlet anlægsoverslag for Ryomgård, ekskl. moms Kr. 4.350.000

Omdisponering af Ebeltoft genbrugsstation
Tilbudsarbejder Kr. 426.500
Supplerende enhedspriser Kr. 53.500
Bygning til mandskab, el- og kemiaffald Kr. 2.800.000
Forundersøgelser, projektering og tilsyn Kr. 330.000
Uforudsete udgifter Kr. 640.000

Samlet anlægsoverslag for Ebeltoft, ekskl. moms Kr. 4.250.000

Omdisponering og udvidelse af 5 genbrugsstationer
Samlet anlægsoverslag uden option, ekskl. moms Kr. 28.450.000
Samlet anlægsoverslag med option, ekskl. moms Kr. 30.100.000

Reno Djurs I/S
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standardbygning (hornslet, drammelstrup, glesborg og ebeltoft)
Plan, facade og visualisering 1:100 (fra udvidelse af Grenå Genbrugsstation)
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VISUALISERING AF MANDSKABSBYGNING SET FRA GENBRUGSPLADSEN

Illustration supplerer tegninger 


